

随意契約に係る情報の公表(工事)

国立大学法人北海道教育大学

工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当者の名称及び契約担当部署等の名称並びにその所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした理由	予定価格(税込)	契約金額(税込)	落札率	再就職の役員の数	備考
北海道教育大学岩見沢校学生寮受変電設備等改修工事 岩見沢市緑が丘2丁目34番地1 2020/10/13～2020/12/25 電気	国立大学法人北海道教育大学 契約担当役事務局長 黒崎 米造 事務局施設課施設企画・管理グループ 札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号	令和2年10月12日	株式会社北栄電気工業 二海郡八雲町栄町1番地の28	再度の入札をしても落札者がいないため (本学契約事務取扱規則第32条第2項)	10,846,000円	10,670,000円	98.4%		
北海道教育大学釧路校研究棟A外壁等改修工事 釧路市城山1丁目15番55号 2020/8/3～2020/10/19 建築一式	国立大学法人北海道教育大学 契約担当役事務局長 黒崎 米造 事務局施設課施設企画・管理グループ 札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号	令和2年7月31日	佐々木塗装工業株式会社 室蘭市寿町3丁目2番20号	再度の入札をしても落札者がいないため (本学契約事務取扱規則第32条第2項)	63,745,000円	63,250,000円	99.2%	-	
北海道教育大学釧路校ボイラー室改修工事 釧路市城山1丁目15番55号 2020/3/9～2020/9/18 建築	国立大学法人北海道教育大学 契約担当役事務局長 黒崎 米造 事務局施設課施設企画・管理グループ 札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号	令和2年3月6日	株式会社隆成建設 札幌市東区中沼町127番地347	再度の入札をしても落札者がいないため (本学契約事務取扱規則第32条第2項)	16,698,000円	16,610,000円	99.5%	-	
岩見沢緑が丘団地基幹整備(機械設備)工事 岩見沢市緑が丘2丁目34番地1 2020/1/6～2020/10/30 機械	国立大学法人北海道教育大学 契約担当役事務局長 黒崎 米造 事務局施設課施設企画・管理グループ 札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号	令和1年12月27日	日管建設株式会社 岩見沢市7条西11丁目10番地5	再度の入札をしても落札者がいないため (本学契約事務取扱規則第32条第2項)	112,750,000円	112,200,000円	99.5%	-	
函館八幡町団地基幹整備(屋外低圧ガス管)工事 函館市八幡町1番2号 2019/6/28-2019/9/27 管	国立大学法人北海道教育大学 契約担当役事務局長 黒崎 米造 事務局施設課施設企画・管理グループ 札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号	令和1年6月27日	北海道ガス(株)函館支店 函館市万代町8番1号	ガス事業法に基づくガス事業許可を受け受注及び施工を行うのは北海道ガスのみであり、契約の性質が競争を許さないため。(本学契約事務取扱規則第32条第1項第5号)	12,157,560円	12,157,560円	100.0%	-	